



Situace dopravního značení byla upravena dle stanoviska PČR, DI Zlín ze dne 8. 10. 2025, č. j. KRPZ-106449-2/ČJ-2025-150506.

Souhlasím s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace, a navrženou obchodní trasou. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdávám práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.

**LEGENDA:**

- pracovní místo
- navržená obchodní trasa
- P2 - navržené přechodné svítlé dopravní značení
- P2 - stávající svítlé dopravní značení
- P2 - zneplatněné stávající svítlé dopravní značení

ZDROJ MAPOVÝCH PODKLADŮ	dtrn.zlinskykraj.cz/-/public; © Kraj Zlínský, © T-MAPY mapy.cz; © Seznam.cz, a.s.	Zlínský kraj <b>MAPY.CZ</b>
VYPRACOVAL	ZÍMAK	 NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716 788 21 Kvasice www.nvblinc.cz zimak@nvblinc.cz tel.: 779 187 111
KONTROLOVAL	JANATA	
UPRAVIL		
INVESTOR	Město Vizovice	
ZHOTOVITEL	Město Vizovice	
NÁZEV STAVBY	<b>REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č. P. 680</b>	
DOPRAVNĚ INŽENYRSKÁ OPATŘENÍ	<b>SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ</b>	
FORMÁT	A3	
DATUM	17. 12. 2025	
Č. ZAKÁZKY	ZK-25-1798	
Č. VÝKRESU	1	